Zmluva o dielo ¢. 14/2018
uzavreta podPa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v platnom zneni
L
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: Milo§ Choma

Adresa sidla spolo¢nosti: Liptovska Kokava 127, 032 44 Liptovska Kokava
ICO: 108 61 238

DIC: 102 04 77 887

IC DPH: SK 102 04 77 887

Bankové spojenie: Tatrabanka

IBAN: SK91 1100 0000 0029 2283 5361
Zastupeny:  Milo$§ Choma

Tel:

E-mail: chomalux@gmail.com

Zapisany v /Zivnostenskom registri : ¢.505-2747, Okresny urad Liptovsky Mikulas

(,,dalej len ,,zhotovitel ‘)

a

Objednavatel’:

Nazov: Liptovska kniZnica GaSpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikulasi
Adresa: Stdrova 56, 031 80 Liptovsky Mikulas
Krajina: Slovensko

ICO: 36145220

DIC: 2021423338

V zastGpeni: Mgr. Marcela Ferian¢ekova, riaditel’ka
Bankové spojenic: Statna pokladnica

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0048 1483

Tel. kontakt :

E — mail : riaditel@kniznicagfb.sk

(,,dalej ako ,,objednavatel)

IL
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zakazky s nizkou hodnotou
realizovanej postupom podla §117 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky
»Stavebné tpravy vstupnych priestorov a WC vbudove Liptovskej KkniZnice
G.F.Belopotockého“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na ucast’ vo
verejnom obstaravani, zverejnenou na web stranke verejného obstaravatela www.kniznicagfb.sk

a oslovenim potencialnych dodavatel'ov.



2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predloZil sitaznli ponuku aj zhotovitel. Na
zdklade vyhodnotenia sGfaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu
zaddvania zikazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu
dohodnut’ podmienky a spdsob realizdcie predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej verejnej
stt'aze.

III.

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac v ramci projektu ,,Stavebné
upravy vstupnych priestorov a WC v budove Liptovskej kniZnice G.F.Belopotockého®,
v rozsahu a v sulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddeliteI'nou
sucast’'ou tejto zmluvy.
3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a \%
rozsahu podl'a projektovej dokumentécie.
3.3 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a v¢as. Sucast'ou diela je dodavka a montaz
v§etkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v
podrobnej $pecifikacii diela (sacastou tejto Specifikdcie je rozpocet a presnd Specifikicia
diela).
3.4 Sucast'ou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumenticia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skiskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivateI'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spbsobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky &1 pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZzené podklady atieto nevykazujli Ziadnu vadu, na ktori by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizéciu samotného diela.
3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, e na §tidium podkladov a pripravu realizécie diela mal
dostatoény cCasovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.
3.7 Sacastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo poZadovany cel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.
3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami orgdnov verejnej spravy, pokial je pouZiteIné na dojednany
ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

2



3.10 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov z dotacie zriad’ovatel'a
ZSK a z vlastnych zdrojov objednavatela.

IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: objekt kniZnice €. s. 56 na ulici Starovej v Liptovskom Mikulasi.
4.2 Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace do 60 celych kalendarnych dni po
oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatelom. Termin najneskorSieho
ukongenia stavby je stanoveny do 20.12.2018.
4.3 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncéenia stavebnych prac.
4.4 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim dicla medzi
objednavatelom a zhotoviteTom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit' dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanii skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial bude akykol'vek doklad absentovat, dielo
sa az do &asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.5 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om pontiknutom termine.
4.6 Zhotovitel’ je opravneny preru$it’ prace na diele v pripade zasahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezéavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemdZe predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tato prekazku
v dase vzniku zavizku predpokladat. Za zasah vy$§ej moci sa povaZuje najmi vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S§trajk, uskutofnenie archeologického
prieskumu, zaéatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov
v lokalite, vktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
4.7 Termin ukondenia diela sa automaticky ( t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo )
predlzuje:
a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajucu dobe, pogas ktorej nebolo moZné vykonavat' dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutodnosti musi byt spisany s objednévatelom pisomny
zaznam.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZzuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH: 32 522,31€
5.1.2 sadzba 20 % DPH: 6504,46 €
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH: 39 026,77 €
Slovom: tridsat’devit’tisic dvadsat’Sest’ Eur a 77/100
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5.2 Ak uchidza¢ nie je platcom DPH, na skutofnost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.

5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za ziadnych okolnosti. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoventi tejto
zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovena najmi na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
épeciﬁkovanej podla oceneného vykazu vymer a podl'a platnej projektovej dokumenticie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny doddvanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy zahffiajo vietky naklady zhotovitea na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celtt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ mé& pravo zmenit, z(zit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Uctovani
tychto prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuté na zéklade cenovej kalkulécie, ktort je zhotovitel’ povinny predlozit’
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych réZii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vritane revizii,
skusok, atestov a certifikatov a dalsich obdobnych nékladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnt realizaciu v§etkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL

Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana mesaénymi faktirami, priom faktira bude vystavena na
zaklade Sapisu vykonanych prac za uplynuly kalenddrny mesiac odsthlaseného
objednavatelom. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsthlasenia Supisu
vykonanych prac a doru¢i ju objednavatel'ovi.
6.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskutocnenych za kazdy
mesiac najneskor k 15. diu nasledujiiceho mesiaca. Objednavatel’ sa zavazuje, Zze v pripade ak
stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac,
odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do troch dni odo dia jeho predlozenia
zhotovitel'om; ak objednéavatel’ do troch dni odo diia predlozenia Supisu vykonanych prac
neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Supisom vykonanych
prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky,
budll odstrénené vzajomnou dohodou objednévatela a zhotovitel'a: Ak k dohode nedbjde,
zhotovitel je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek objednavatel’a.
6.3 Objednavatel' je povinny zaplatit’ zhotovitelovi koneéni cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materidlov.
6.4 Faktlra koneéného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednévatel’ prevezme dielo od zhotovitela.
6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.



6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o cenéch.

6.7 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom, na zhotovitefom  vystaveni faktaru, ktorej
splatnost je do 15 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne
kohétatujﬁ, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitel'a zo zavazkového vztahu zaloZeného zmluvou.

6.8 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor3ich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnil a formalnu
spravnost a uplnost’ faktiry & jej povinnych priloh najneskoér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorufenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktiry do sidla objednavatel’a.

6.9 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zdlohovu platbu.

VIIL.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel iﬁvézuje
vietky &asti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montéZnych prac,
dodat’ kompletne v najvy$§ej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
poZadovanej objednavatelom, tj. vsalade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizalnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednéavatela.
7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedCujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel je povinny zabezpe€it' uskutoénenie
tychto skii§ok pred odovzdanim diela za i¢asti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouZitych materialov, v dizke 60 ( 3estdesiat ) mesiacov odo dia podpisu protokolu
o odovzdani aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zéaruéna doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 Vpripade zéaniku zavdazku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doSlo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, zalina zaruéna doba plynit’ odo dila zaniku zavizku
zhotovitel'a zhotovit’ dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, za¢ina plynut’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funkénd Gast’ diela, na ktorej sa vyskytnii vady anedorobky, az
nasledujuci deft po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku sii zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 Podas zarutnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a ndklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristapit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach

5



ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladani doba
odstranenia zaru¢nej vady dlh3ia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tito skutoCnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrZania reklamécie.

VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizicie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuté v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy dei omeskania objednéavatela
sa tato lehota prediZi o jeden deii.
8.3 Zhotovitel' ma pravo vykonavat’ vietky prace sposobom, ktory povaZuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani ucelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality,
zmluvnych terminov a koordinacie préc s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZadovant su¢innost.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energic na stavbe vratane
zabezpecenia ich dodasnych pripojov a meracov.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o po€te zamestnancov a mnozstve
realizovanych druhov pric. Povinnost’ viest stavebny dennik konéi protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
Stavbyvedici (meno a priezvisko): Mile§ Choma
Email : chomalux@gmail.com
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastan( okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’” d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednévatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedajt skutoCnosti.
8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednévatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budd d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
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zhotovitel nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoZnit' objednivatelovi vykonanie
dodatognej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moZe zhotovitel' pokracovat’ v realizicii diela. Ak
acdast’ na kontrole objednavatelovi znemoZni prekazka, ktord nemohol odstranit’, moZe bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gcast’ pri vykonavani skifok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat” skusky bez
jeho udasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesma mat’ vplyv na kvalitu diela a m6ze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpelnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpegit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpetnostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpefnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady .
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze byt vykondvana za plnej
prevadzky objednavatel'a a zavizuje sa zabezpedit' a oznalit’ stavbu tak, aby nedoslo k tirazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich 0sob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havérie a pod.) vo&i prislusnym §titnym orgénom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizécie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju take
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaruCena
pozadovanid mechanickd pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel' je povinny z(dastfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskutoéiiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’
plynulost prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je vjeho zriadovatel'skej
pOsobnosti. D6vod, rozsah a predpokladant alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.



8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
sthlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatel’a, tito si
povinni takiito vykézana osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly poskytovatel'a finanéného prispevku ZSK
stvisiaceho s vykonanim diela kedykol'vek potas realizicie prac za tcelom financovania
predmetného diela, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najmé:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu
c) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
9.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.
9.4 Vpripade zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitel'om je povinny zhotovitel' najneskdr v defi, ktory predchadza diu , v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat’ oznamit objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ minimalne nasledovné:
a) podiel zakazky, ktory ma vumysle zadat subdodévatelom, navrhovanych
subdodévatel'ov a predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel spiiial podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia
a neexistovali u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7;
opravnenie dodavat’ tovar, uskutoéiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu ktej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodévatel plnit’

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby vykondvania diela uzavretd poistnii zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spOsobené
prevadzkovou €innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl’a tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimélne v sume
predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpectnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objedndvatela, minimalizovat negativne vplyvy



stavebnej &innosti na okolie najmi hluénost, pra§nost, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
ginnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo dalSich
0sob, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ugely tejto zakazky sa za subdodavatelov povaZuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitefom pisomni odplatn(i zmluvu na plnenie urcitej Casti
zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztfahu s objednavatelom a to bez ohladu na to, &i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ vo€i
subdodavatel'om zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodéavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuZivat na stavbe odovzda objednavatelovi v pisomnej forme najneskér pri podpise tejto
zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porulenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach: ,
11.1.1 v pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s ukonc¢enim diela, je zhotovitel

povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za
kazdy defi omeskania,
11.1.2 v pripade ome§kanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom
na odstranenie vady je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 100,- Eur za kazdy aj zacaty deii omeskania,
11.2 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu
z tejto zmluvy proti pohladiavke objedndvatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknq.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela aZ do dita protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za §kody na diele.

12.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednévatel’ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané aboli
vlastnictvom objednavatel'a, zostdvaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od
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okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavazku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpefenstvo
vzniku §kody na iom na objednévatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4d povinnost ulozend zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povaZuje za podstatnil, ¢o zhotovitel' berie na vedomie
a nema vo&i tomu Ziadne vyhrady.

XTII.
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokonéené v silade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého ndvrh pripravi zhotoviterl.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podla zaviznych noriem
apredpisov tak, aby sluZili kuréenému 0celu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto
zmluvy dovod pre odmietnutic odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaZe ich
odstranit’ v primeranej lehote. h
13.3 Za defi odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
13.4 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
13.5 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
do 3 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela o viac ako 30 dni,
c) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia dicla, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vys§ej moci,
e) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespliia podmienky tidasti tykajuce sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vyli€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit,
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f) zhotovitel' je v likvidacii, vo&i zhotovitelovi bolo zadaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

g) porusi akiikol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatni.

14.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ diiom dorucenia pisomného oznamenia
o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné
vymedzenie ddévodu odstupenia od zmluvy v zmysle aktudlneho znenia Obchodného
zakonnika resp. tejto zmluvy.

14.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatel'ovi
v stvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vietky doklady suvisiace s dokonenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
u¢innosti odstipenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazdd vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
doru¢eny druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorudenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny deni ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poStovu
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den odoslania elektronickej posty (e-mailu) odoslany v ktorykol'vek pracovny def,
av ostatnych pripadoch v najbliz§i pracovny deii nasledujuci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a dorudeny druhej zmluvnej strane.
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze adresa budu zasielat’ elektronickt poStu na nasledovne e-
mailové adresy:
Objednavatel'ova adresa: riaditel@kniznicagfb.sk
Zhotovitel'ova adresa: chomalux@gmail.com

XVL

Zaverecné ustanovenia
16.1 T4to zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, a zmluva
nadobudne u¢innost’ defi po zverejneni na web. stranke objednavatel'a v zmysle osobitnych
predpisov
16.2 Zmluva je vyhotovenad v §tyroch  origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrzZi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutodtiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vietky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, si povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informacif
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vyZziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislu$nych pravnych predpisov
a informacii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym
osobam bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berti na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zédkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamy§lané vztahy sa buda riadit’, interpretovat’ a uplatitovat’ podla prisluSnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov najmi ustanoveniami Obchodného zékonnika.
16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi SR. Strany sa zavdzuji riesit’ pripadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim a v pripade Ze neddjde medzi nimi k dohode, prisluSnym
sadom je sud Slovenskej republiky.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitenym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizujl, Ze takéto neplatné alebo neuskutoCnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pri€om vSetky ustanovenia zmluvy si im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu volu zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Néavrh na plnenie kritérii

Priloha €. 2 Polozkovity rozpocet - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 Zoznam subdodévatelov nad 20% podielom na predmete zakazky (predlozi
uspesny uchadzac pred podpisom zmluvy, ak je to aktualne)

V Liptovskej Kokave, dia 11.10.2018 V Liptovskom Mikulasi, dna 11.10.2018
za zhotovitel'a: za objednévatela:
Milo$ Choma v.r. Mgr. Marcela Feriancekova v.r.
konatel riaditefka LKGFB
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